

**MAJLIS PERBANDARAN KAJANG  
TAWARAN SEBUTHARGA**

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor seperti yang dinyatakan pada para 4 (i-iv) bagi kerja-kerja berikut : -

No Sebutharga	Tajuk Projek	Kelas	Kepala Sub-Kepala	Tempat Dokumen Dijual	Harga Dokumen (RM)	Tarikh Dokumen Dijual
MPKj S 13/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Cengal Dan Jalan Cengal 4, Taman Impian Ehsan, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 14/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Lorong Suria 1, Lorong Suria 4 Dan Lorong Suria 5, Taman Prima Suria, Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 15/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Cuepacs 3 Dan Jalan Cuepacs 4A, Taman Koperasi Cuepacs, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 16/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Lagenda 6,7,8 Dan 16, Taman Lagenda Mas, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

MPKj S 17/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama Jalan Penggawa, Bandar Mahkota Cheras, Cheras, Daerah Hulu Langat, Serta Kerja-kerja Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 18/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Desa Baru 2, Jalan Desa Baru 2C Dan Jalan Desa Baru 2D, Taman Desa Baru 2, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 19/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Desa Cahaya 11 Dan 12, Taman Desa Bukit Cahaya, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 20/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Permai Mas, Taman Permai Mas, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 21/2019	Kerja-kerja Membaiki Semula Longkang Yang Rosak Di Belakang Jalan 6C/5, Seksyen 16, Bandar Baru Bangi Dan Kawasan Sekitar Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 22/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan 5, Taman west Country, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 23/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Indah 1/6, Taman Indah Batu 11 Cheras Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<b>CIDB G1 (Beralamat Dalam Hulu Langat)</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

MPKj S 24/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Hadapan Kedai, Jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan 10, Taman Gembira, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 25/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama seksyen 1 Dan 2, Bandar Rinching, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 26/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Anggerik Perdana 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 5, 6 Dan 7, Taman Anggerik Perdana, Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 27/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Desa Kenanga, Jalan Kenanga 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, Jalan Kenanga 3, Lorong Kenanga 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 Dan 3/6, Taman Desa Kenanga, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 28/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Bukit Mewah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Taman Bukit Mewah, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 29/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Bukit Mewah 41, Taman Bukit Mewah, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

MPKj S 30/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Puncak Saujana 3/1A, 3/1B, 3/1C, 3/1D, 3/1E, 3/1F, 3/1G, 3/2, Taman Puncak Saujana, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 31/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Sri Langat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan 11, Taman Sri Langat, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 32/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Sebahagian Jalan Di Jalan 7/1 Seksyen 7, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 33/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 8/27A, 8/27B, 8/27C, 8/27D, 8/27E, 8/28, 8/28A, 8/28B Dan 8/28C Seksyen 8 Fasa 2, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 34/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Persiaran Mahkota 2, Seksyen 5, Bandar Bukit Mahkota, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 35/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 15/2A, 15/2B, 15/2C, 15/2D, 15/2E, 15/3, 15/3A, 15/3B, 15/3C, 15/3D, 15/3F, 15/3G, 15/3H Dan 15/3I Seksyen 15, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

MPKj S 36/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Seri Putra 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 Dan 6/8, Seksyen 6, Bandar Seri Putra, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 37/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Budiman 2/1, 2/2, 2/3, Dan 2/4, Taman Putra Budiman, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 38/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Persiaran Seri Timah, Jalan Seri Timah 1, 1/4, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 Dan 1/16, Taman Seri Timah, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 39/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Taming Ria 1, 2 Dan 3, Taman Taming Ria, Jalan Perusahaan 1 Dan 2, Kawasan Industri Selesa Jaya, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 40/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama Jalan Laksamana, Bandar Mahkota Cheras, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 41/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Sebahagian Jalan Di Persiaran SL7A, Sungai long, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 42/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Persiaran Sri Raya, Jalan Sri Cempaka, Sri Dahlia, Sri Delima, Sri Dedap, Sri Cendana, Sri Cendana Sari, Sri	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 01 &amp; CE 21</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

	Cengkih, Seri Teratai, Seri Seroja, Seri Rampai, Sri Mawar, Sri Melati, Sri Kemboja, Sri Kiambang, Kekwa Sri Keembong Dan Sri Kenanga, Taman Sri Raya, Hulu Langat, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 43/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Bangi Villa 1, Jalan Bangi Villa 2, Jalan Bangi Villa 3, Jalan Bangi Villa 4, Jalan Bangi Villa 5, Jalan Bangi Villa 6, Jalan Bangi Villa 7, Jalan Bangi Villa 8 Dan Jalan Bangi Villa 9, Taman Bangi Villa, Pekan Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 44/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan BM 5/12, Seksyen 5, Bandar Bukit Mahkota, Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 45/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan BM 4/1 Dan Jalan BM 4/3, Seksyen 4, Bandar Bukit Mahkota, Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019
MPKj S 46/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Penaga, Jalan Penaga 1, Jalan Penaga 2 Dan Jalan Penaga 3, Taman Impian Ehsan Balakong Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	<b>CIDB G2</b>	<b>CE 21 &amp; CE 34</b>	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	12 Februari 2019 Hingga 26 Februari 2019

2. Pemborong yang ingin memasuki sebutharga di atas hendaklah membayar dalam bentuk Wang Tunai / Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos sahaja di atas nama **Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kajang**.
3. Pemborong yang memasuki sebutharga di atas dinasihatkan membuat lawatan sendiri ke tapak projek bagi memudahkan mengisi kadar harga di dalam dokumen sebutharga yang dibeli.

4. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada pemborong yang sah sahaja bermula tarikh **12hb. Februari 2019** sehingga **26hb. Februari 2019.** Untuk maksud ini pemborong hendaklah membawa **sijil pendaftaran asal** seperti berikut :-
- i) **Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK);**
  - ii) **Sijil Taraf Bumiputera (STB);**
  - iii) **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB); dan**
  - iv) **Berdaftar Dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)**  
*\* Pihak kontraktor perlu melampirkan bukti pendaftaran dengan UPEN.*
5. Salinan-salinan perakuan dan / atau sijil berkenaan yang boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya. Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Wang Tunai / Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos sahaja atas nama Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Kajang.
6. Dokumen sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 6A, Majlis Perbandaran Kajang, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan **pada** atau **sebelum 26HB. FEBRUARI 2019 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI.**
7. Majlis Perbandaran Kajang tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana tawaran.

**Bahagian Bekalan Dan Perolehan,  
Jabatan Khidmat Pengurusan,  
b.p Yang Dipertua,  
Majlis Perbandaran Kajang,  
Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih,  
Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang.**